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PREAMBULE

ENTRE :

La Commune de Saint Dizier

Représentée par son Maire ...................... , dioment habilité a signer la présente convention
par une délibération du Conseil municipal endatedu....................... , domicilié ...................

Ci-apres dénommée « la Commune », ou « le mandant », ou « le maitre d’'ouvrage »

D’une part,

ET:

La Communauté d’Agglomération de Saint Dizier, Der et Blaise dont le siége est fixé Place
Aristide BRIAND, 52100 SAINT DIZIER, représentée par son Président Quentin BRIERE,
diment habilit¢ a signer la présente convention par une délibération du Conseil
communautaire en date du

Ci-aprées dénommée «la Communauté », « Le Mandataire » ou « Le Maitre d’ouvrage
délégué »

D’autre part,



Préambule

Le projet de modernisation et de rénovation de la médiathéque intercommunale Romain
Rolland et du service des archives s’inscrit dans une dynamique conduite par la Communauté
d’Agglomération et la Ville de Saint-Dizier. En s’engageant dans ce nouveau projet les deux
collectivités poursuivent ainsi le développement d’une offre culturelle et patrimoniale de haut
niveau sur le territoire communautaire.

Elles confirment aujourd’hui leur volonté de conforter I'offre de la lecture publique déja
fortement ancrée sur le territoire et de donner de nouveaux moyens au service des archives.

La Communauté d’Agglomération a eu lopportunité d’acquérir en 2019 des locaux
commerciaux situés place Charles de Gaulle a Saint-Dizier au rez-de-chaussée de I'espace
occupé actuellement par la médiathéque Romain Rolland. Ces locaux constituent une
opportunité pour la réalisation d’'un programme ambitieux de travaux et d'aménagements.

En réunissant dans un méme espace le service des archives et la médiathéque, la Vile de
Saint-Dizier et la Communauté d’Agglomération souhaitent leur donner plus de visibilité,
favoriser la découverte et la circulation de la population entre les différents espaces ainsi
qu’offrir une place privilégiée pour I'acces a la culture artistique et la découverte du patrimoine.

Considérant que ce projet reléve de deux maitres d’ouvrage différents, la présente convention
de transfert de maitrise d’'ouvrage permet de donner un cadre juridique a cette intervention
commune pour la maitrise d’ceuvre et la réalisation des travaux.

Afin de faciliter la réalisation de I'opération, la Communauté d’Agglomération de Saint Dizier,
Der & Blaise peut donc confier la maitrise d'ouvrage de I'opération a titre gratuit a la commune
de Chevillon dans le cadre d'une convention qu'il vous est proposé d'approuver, qui définit les
conditions de cette délégation et les obligations notamment financiéres de chaque partie.



ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet, conformément aux articles L. 2422-12 et
suivants du code de la commande publique, de confier au mandataire (La Communauté), qui
I'accepte, le soin de réaliser les études et les travaux de construction d’un programme
immobilier comprenant des locaux a usage d’archives pour le compte du maitre de I'ouvrage
(La Commune) dans les conditions fixées ci-aprés :

ARTICLE 2 : PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE - DELAIS

2.1 Programme et enveloppe financiére

Le programme détaillé de I'opération est le suivant :
e Décrit en annexe.

L’évaluation du codt global des travaux exécutés pour le compte du mandant s’éléeve a : (7,7
M € H.T.), hors subvention.

Les dépenses relatives aux études sont réparties entre la ville et la Communauté
d’Agglomération au prorata des surfaces respectives Médiathéque / Archives envisagées au
stade du programme.

Les dépenses relatives aux travaux sont réparties entre la ville et la Communauté
d’Agglomération au prorata des surfaces respectives Médiathéque / Archives envisagées au
stade APD. Celle-ci pourra étre précisée par avenant a la présente convention.

Le Mandataire s’engage a réaliser les travaux dans le strict respect du programme et de
'enveloppe financiére prévisionnelle ainsi définis, qu’il accepte.

Dans le cas ou le Maitre d’ouvrage estimerait nécessaire d’apporter des modifications au
programme ou a I'enveloppe financiére prévisionnelle, un avenant a la présente convention
devra étre conclu avant que le Mandataire puisse mettre en ceuvre ces modifications.

2.2 Délais d’exécution

La livraison des travaux est programmée pour le 2026.

Le Mandataire s'engage a mettre I'ouvrage a la disposition du Maitre de I'ouvrage au plus tard
a I'expiration d'un délai de 36 mois a compter de la notification de la présente convention.

Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourra étre tenu
responsable.

ARTICLE 3 : MODE DE FINANCEMENT

Le Maitre de I'ouvrage, mandant de 'opération s'engage a assurer le financement des travaux
réalisés au titre de la présente convention.

Le Mandataire constitue et dépose les dossiers de demande de financement du projet auprés
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de I'ensemble des financeurs (DSIL, Région Grand Est, Départements, DETR, FNADT, GIP
...) et encaisse les subventions.

A réception des travaux, le maitre d’ouvrage délégué émettra un titre de recette auprés du
maitre d’ouvrage de I'opération. |l correspondra aux colts engagés par la Communauté pour
la réalisation du projet au titre de la compétence concernée et du projet réalisé, déduction faite
des subventions et financements accordés.

Le titre sera accompagné d'un tableau de synthése ainsi que des factures réglées par la
Communauté et des subventions encaissées.

ARTICLE 4 — PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MANDATAIRE

Pour l'exécution des missions confiées au Mandataire, celui-ci sera représenté par le
Président, qui sera, seule, habilitée a engager la responsabilité du Mandataire pour I'exécution
de la présente convention.

Dans tous les actes passés par le Mandataire, celui-ci devra systématiquement indiquer qu'il
agit au nom et pour le compte du Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 5 — CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La mission du Mandataire porte sur les éléments suivants :

1. Définition, en liaison étroite avec les services du maitre d’ouvrage, des conditions
administratives et techniques selon lesquelles 'ouvrage sera étudié, réalisé et financé
(plan de financement — Subventions) ;

2. Préparation, en liaison étroite avec les services du maitre d’ouvrage, du choix des
maitres d’ceuvre, entrepreneurs et fournisseurs ;

3. Formalisation des demandes de financement aupres des partenaires et encaissement
des subventions

4. Organisation des procédures de mise en concurrence permettant de sélectionner les
maitres d’ceuvre, entrepreneurs et fournisseurs ;

5. Choix des maitres d’ceuvre, entrepreneurs et fournisseurs ;

6. Signature des marchés relatifs aux maitres d’ceuvre, entrepreneurs et fournisseurs et
des avenants éventuels.

7. Gestion et exécution technique, administrative, financiere et comptable des marchés
de maitrise d’ceuvre et de travaux.

ARTICLE 6 — FINANCEMENT PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

6.1 Avances versées par le maitre d’ouvrage

Les modalités de versement des avances sont fixées de la fagon suivante :

- Les avances seront versées en cours de chantier, au fur et a mesure de 'avancement,
selon le pourcentage propre a chaque maitre d’'ouvrage, u égard aux montant total des
travaux relevant de la compétence de chacun.



6.2 Décompte périodique

A l'occasion de chaque mise a jour de I'échéancier prévisionnel des dépenses et recettes
prévue a larticle 7.2, le mandataire fournira au maitre d’ouvrage un décompte faisant
apparaitre :

a) le montant cumulé des dépenses supportées par le mandataire,

b) le montant cumulé des versements effectués par le maitre de I'ouvrage et des recettes
éventuellement percues par le mandataire,

c) le montant du versement demandé par le mandataire qui correspond a la somme du poste
"a" ci-dessus diminuée du poste "b". Le maitre d’ouvrage procédera au mandatement du
montant visé au "c” dans les 45 jours suivant la réception de la demande. En cas de désaccord
entre le maitre d'ouvrage et le mandataire sur le montant des sommes dues, le maitre
d'ouvrage mandate, dans le délai ci-dessus, les sommes qu'il a admises. Le complément
éventuel est mandaté aprés réglement du désaccord.

En fin de mandat, le mandatement du solde des travaux interviendra au plus tard dans les
deux mois suivant le quitus donné par le maitre d'ouvrage au mandataire dans les conditions
fixées a l'article 10.

ARTICLE 7 — CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

Le Maitre d'ouvrage et ses agents pourront demander a tout moment au Mandataire la
communication de toutes les piéces et contrats concernant l'opération.

Pendant toute la durée de la convention, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre civil,
le Mandataire transmettra au maitre d’ouvrage :

a) un compte rendu de 'avancement des travaux comportant :

Un bilan financier prévisionnel actualisé des travaux ;

e Un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement des travaux ;

Un échéancier prévisionnel actualisé des recettes et dépenses restant a intervenir et
les besoins en trésorerie correspondant ;

e Une note de conjoncture indiquant I'état d'avancement des travaux, les évenements
marquants intervenus ou a prévoir ainsi que des propositions pour les éventuelles
décisions a prendre par le maitre d'ouvrage pour permettre la poursuite des tfravaux
dans de bonnes conditions.

Le Maitre d'ouvrage doit faire connaitre son accord ou ses observations dans le délai d'un
mois apres réception du compte rendu ainsi défini. A défaut, le Maitre d'ouvrage est réputé
avoir accepté les éléments du dossier remis par le mandataire.

Toutefois, si I'une des constatations ou des propositions du Mandataire conduit a remettre en
cause le programme, I'enveloppe financiére prévisionnelle ou le plan de financement annexés
a la présente convention, le Mandataire ne peut se prévaloir d'un accord tacite du maitre
d'ouvrage et doit donc obtenir I'accord exprés de celui-ci et la passation d'un avenant.



b) le décompte visé a l'article 6.2.

En outre, avant le 15 janvier de chaque année civile, le mandataire transmettra au maitre
d’'ouvrage un certificat attestant la réalisation des opérations effectuées au cours de I'année
précédente, accompagné de l'attestation du comptable certifiant I'exactitude des facturations
et des paiements résultant des piéces justificatives et la possession de toutes ces piéces
justificatives.

En fin de mission conformément a I'article 10, le mandataire établira et remettra au maitre
d’ouvrage un bilan général des travaux qui comportera le détail de toutes les dépenses et
recettes réalisées accompagné de lattestation du comptable certifiant I'exactitude des
facturations et des paiements résultant des piéces justificatives et la possession de toutes ces
piéces justificatives.

Le bilan général deviendra définitif aprés accord du maitre d’ouvrage et donnera lieu, si
nécessaire, a régularisation du solde des comptes entre les parties dans le délai fixé a l'article
6.3.

ARTICLE 8 — CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

8.1 Principes généraux

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'effectuer a tout moment les contrdles techniques et
administratifs qu'il estime nécessaires.

Le Mandataire devra donc laisser libre accés au Maitre d'ouvrage et a ses agents a tous les
dossiers concernant I'opération ainsi qu'aux chantiers. Toutefois, le Maitre d'ouvrage ne pourra
faire ses observations qu'au Mandataire et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par
celui-ci.

8.2  Approbation des avant-projets et projets

Le Mandataire est tenu de solliciter I'accord préalable du Maitre d’ouvrage sur les dossiers
d’avant-projets et de projets.

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés par courriel au Maitre d’ouvrage par
le Mandataire, accompagnés des propositions motivées de ce dernier.

Le Maitre d’'ouvrage devra notifier par retour de courriel sa décision au mandataire ou faire
ses observations dans le délai de 15 jours suivant la réception des dossiers. A défaut, son
accord sera réputé obtenu.

8.3  Accord sur la réception des ouvrages

Le Mandataire est tenu d’obtenir 'accord préalable du Maitre d’ouvrage avant de prendre la
décision de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par le Mandataire selon les modalités suivantes.



Avant les opérations préalables a la réception prévue au Cahier des clauses administratives
générales applicable aux marchés publics concernés, le Mandataire organisera une visite des
ouvrages a réceptionner a laquelle participeront le Maitre d'ouvrage, le Mandataire et le Maitre
d'ceuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu a I'établissement d'un compte
rendu qui reprendra les observations présentées par le maitre d'ouvrage et qu'il entend voir
réglées avant d'accepter la réception.

Le Mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la
réception.

Le Mandataire transmettra ses propositions au Maitre d'ouvrage en ce qui concerne la décision
de réception. Le Maitre d’ouvrage fera connaitre sa décision au Mandataire dans les vingt
jours suivant la réception des propositions du Mandataire. Le défaut de décision du Maitre
d'ouvrage dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions du Mandataire.

Le Mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a
I'entreprise. Une copie en sera notifiee au Maitre d’ouvrage.

La réception emporte transfert au Mandataire de la garde des ouvrages. Le Mandataire en
sera libéré dans les conditions fixées a l'article 9.

ARTICLE 9 - REMISE AU MAITRE D’OUVRAGE

Les ouvrages sont remis a disposition du Maitre d'ouvrage aprés réception des travaux notifiée
aux entreprises et a condition que le Mandataire ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de I'ouvrage.

La remise de I'ouvrage transfére la garde et I'entretien de I'ouvrage correspondant.

Entrent dans la mission du mandataire la levée des réserves de réception. Le maitre d'ouvrage
doit lui laisser toutes facilités pour assurer ces obligations. Toutefois, en cas de litige au titre
des garanties biennale ou décennale, toute action contentieuse restera de la seule
compétence du Maitre d'ouvrage.

Le Mandataire ne peut étre tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une
mauvaise utilisation de I'ouvrage remis ou d'un défaut d'entretien.

La remise de I'ouvrage intervient a la demande du Mandataire. Dés lors qu'une demande a
été présentée, le constat contradictoire doit intervenir dans le délai d’'un mois maximum de la
réception de la demande par le Maitre d'ouvrage.

La mise a disposition prend effet 5 jours aprés la date du constat contradictoire.

ARTCLE 10 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Mandataire prend fin par le quitus délivré par le maitre d'ouvrage ou par la
résiliation.

Le quitus est délivré a la demande du mandataire aprés exécution compléte de ses missions
et notamment :



o Réception des ouvrages et levée des réserves de réception,
Remise des ouvrages a disposition du mandant,

o Expiration du délai de garantie de parfait acheévement des ouvrages et reprise des
désordres couverts par cette garantie,

e Remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques,
administratifs, relatifs aux ouvrages,

e FEtablissement du bilan général et définitif des travaux et acceptation par le maitre
d'ouvrage,

Le maitre d'ouvrage notifie sa décision au mandataire dans les quatre mois suivant le terme
de la convention.

Si a la date du quitus il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses
cocontractants au titre des travaux, le mandataire est tenu de remettre au maitre d'ouvrage
tous les éléments en sa possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures
engagées par ses soins.

ARTICLE 11 REMUNERATION DU MANDATAIRE

Le présent mandat est assuré a titre gratuit.

ARTICLE 12 PENALITES

Aucune pénalité ne sera due par le mandataire en cas de manquement a ses obligations.

ARTICLE 13 - MESURES COERCITIVES - RESILATION

Si le mandataire est défaillant, et aprés mise en demeure infructueuse, le maitre d’ouvrage
peut résilier la présente convention sans indemnité pour le mandataire.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire aprés mise
en demeure restée infructueuse a droit a la résiliation de la présente convention sans
indemnité.

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la
faute du mandataire, la résiliation peut intervenir a l'initiative de I'une ou l'autre des parties,
sans indemnité de part et d’autre.

Dans les trois cas qui précédent, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois aprés
notification de la décision de résiliation. Il est procédé immédiatement a un constat
contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux réalisés. Le constat
contradictoire fait I'objet d’'un proces-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires
que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et
travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre 'ensemble
des dossiers au maitre d’ouvrage.



ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 Durée de la convention

La présente convention prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire.

14.2 Capacité d’ester en justice

La capacité a ester en justice est du ressort de la Communauté.

14.3 Fin anticipée et modification

La présente convention est conclue pour la durée d’exécution des travaux définis en objet.

La présente convention pourra étre résiliée avant son terme par 'une ou l'autres des Parties
moyennant un préavis de 2 mois opéré par LRAR.

Les parties ont la faculté de modifier d'un commun accord I'étendue des missions confiées a
la Communauté et leurs modalités d'exécution.

ARTICLE 15 : RESPONSABILITE

Le délégataire est responsable, a I'égard du délégant et des tiers, des éventuels dommages
de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations le cadre de
la présente convention.

Il est en outre responsable, a I'égard du délégant et des tiers, des éventuels dommages

résultant d’engagements ou actions réalisés au-dela des missions qui lui ont été fixées par la
présente convention.

ARTICLE 16 - LITIGES

Les parties s'engagent, en cas de litige sur l'interprétation ou sur I'application de la présente
convention, a rechercher toute voie amiable de réglement avant de soumettre le différent au
tribunal administratif compétent.

Tout litige relatif a I'exécution ou a l'interprétation de la présente convention sera porté devant
le Tribunal Administratif de Chalons-en-Champagne.

Faita ..oooooeieii ., Faita ....cooovvviiiii,
L e Le
Pour la Commune Pour la Communauté
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